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Prot. (vedi segnatura)                                                                         Bosco Chiesanuova, 24/02/2022 
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  COD.PROG. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-416  

 

Spett.le Vodafone SPA 

Al fascicolo PON Reti Cablate 

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it  

 

 

 

Oggetto: Richiesta esecuzione PEP Reti Cablate 

 

 

Spett.le Vodafone, 

come da Vs comunicazione del 10/02/2022, si invia in allegato quanto richiesto per la redazione del Piano 

di Esecuzione Preliminare. 

Si precisa che il termine per la consegna del Piano Preliminare decorrerà dalla data odierna con 

scadenza il 24 marzo 2022, come previsto dal Capitolato tecnico punto 1.4.1 lettera d). 

 

          

 

           Il Dirigente Scolastico 

Alessio Perpolli 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



1 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova 
Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova  www.istitutobosco.edu.it 

Tel 045 6780 521- Fax 045 70 50 012 – vric845001@istruzione.it - 
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COD.PROG. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-416  

 

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 
RICHIESTA PROGETTO ESECUZIONE PRELIMINARE  

 
REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Diego Grazioli - diego.grazioli@istitutobosco.edu.it 

Tel. 3408037294 

Collaboratore del Dirigente, Responsabile Dipartimento Scuola Digitale 

 

1. Presupposti del progetto 

1.1 Contesto 

L’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova è uno dei più estesi e complessi del Veneto (163 km2) 

e gli elementi del contesto in cui l’Istituto Scolastico opera, sono caratterizzati da alcuni aspetti 

peculiari che hanno la loro incidenza nelle scelte formative, organizzative nonché gestionali. 

L’Istituto, infatti, è costituito da 20 plessi scolastici che insistono su sei diversi Comuni di montagna 

e si struttura in tre diversi ordini di scuola.  

L'istituto è completamente sito in territorio montano e pertanto è caratterizzato da uniformità 

culturale, sociale e territoriale; il nostro istituto deve confrontarsi e collaborare con sei comuni che 

presentano peculiarità e aspetti organizzativi diversi. Si evidenzia che tutte le amministrazioni 

comunali si sono attivate nel sostenere l’offerta formativa del nostro Istituto.  

Essendo il territorio costituito da un altopiano degradante a sud inciso da solchi vallivi profondi che 

non agevolano gli spostamenti, si riscontrano difficoltà, specialmente nella stagione invernale 

quando gli agenti atmosferici rendono impraticabili le strade, nei collegamenti tra i plessi. Inoltre il 

popolamento è distribuito sull'intero territorio in contrade disperse e difficilmente raggiungibili 

senza l'uso di mezzi di locomozione privati. L’inconveniente è stato in parte superato dalla 

digitalizzazione della segreteria, delle comunicazioni e dall’implementazione di strumenti didattici 

in ambiente TIC. 

1.2  Situazione dell’infrastruttura di rete 
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L’estensione e la frammentazione politica e amministrativa del territorio su cui insiste il nostro 

Istituto ha fatto sì che nel tempo la configurazione e la struttura di rete nei diversi plessi sia 

diventata piuttosto eterogenea: ogni plesso è servito da un diverso provider e possiede 

un’infrastruttura di rete differente sia per il tipo di apparati che lo servono, sia per la 

programmazione di cui sono oggetto. Da questo deriva che l’impegno richiesto per mantenere 

funzionante l’intera infrastruttura è piuttosto intenso, complesso e dispendioso. 

Vista l’estrema diversità delle infrastrutture di rete manca la possibilità di un controllo da remoto 

e quindi è attualmente impossibile risolvere le eventuali criticità in modo diverso da quello costituito 

da un intervento fisico in loco nei diversi plessi. 

Nel corso del tempo e con l’adozione nella didattica e nell’organizzazione dell’Istituto  di soluzioni 

basate sul cloud computing, le esigenze di una connessione stabile ed efficiente sono 

enormemente aumentate. Assieme a questo è diventata critica la necessità della gestione della 

sicurezza delle connessioni e del controllo degli accessi alle reti nei vari plessi. 

Infine, la struttura di rete della segreteria è andata, nel corso del tempo, via via in obsolescenza: il 

server centrale ha subito diversi interventi di manutenzione straordinaria e sta iniziando a dare 

evidenti segnali di fragilità che rendono urgente la necessità di una sua sostituzione. 

 

2. Il Progetto 

 

2.1. Finalità 

Da quanto descritto più sopra si evince la necessità di un intervento di aggiornamento e 

omogeneizzazione della struttura informatica e di rete nei vari plessi che deve pertanto diventare 

centralizzata e gestita. 

A monte degli apparati di rete dei diversi provider l’infrastruttura deve essere omogenea nei diversi 

plessi per garantire un facile accesso e una buona usabilità a tutti gli utenti dell’Istituto. 

Essa deve garantire, la possibilità di monitorare la funzionalità delle reti e la capacità di intervenire 

per risolvere eventuali criticità.  

Affinché tutto questo sia possibile, per concludere, è vitale che l’infrastruttura della segreteria 

didattica dell’Istituto sia aggiornata in modo da diventare il nodo centrale dell’intranet dell’IC 

Bosco. 

Gli apparati forniti dovranno essere liberi e privi di licenze per quanto riguarda il loro 

funzionamento e la necessaria manutenzione. Gli apparati devono avere una licenza per il controllo 

della sicurezza di rete che deve durare almeno 5 anni. 

I controller dei sistemi di rete, cablata e wireless, devono essere basati su virtualizzazione in 

apposito server oggetto di fornitura. 

I sistemi di gestione devono essere ridondanti e vi deve essere una soluzione di backup secondario 

in apposito server oggetto di fornitura. 

 

 

2.2 Obiettivi 

 

Per realizzare in concreto le finalità sopra descritte, si richiede che il progetto preliminare oggetto 

dell’attuale richiesta preveda il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, che saranno più 
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avanti declinati in modo specifico plesso per plesso: 

1. Sostituzione e rifacimento della struttura di rete della segreteria con fornitura e 

programmazione del Server centrale e di tutti gli apparati di rete, dimensionandoli in modo tale 

che siano in grado di svolgere il ruolo di nodo centrale di tutta l’infrastruttura dell’Istituto in 

modo che essa possa essere gestita e centralizzata; 

2. In relazione al punto precedente, fornire e programmare apparati di rete che siano privi di 

licenza sia per il funzionamento che per la manutenzione;  

3. Inoltre programmare e preventivare per i dispositivi di rete forniti delle licenze per la sicurezza 

e per il filtraggio dei contenuti che durino almeno 5 anni; 

4. Controllare la cablatura degli armadi rack, programmare e realizzare gli interventi necessari per 

la messa in sicurezza della rete della sede centrale dell’IC Bosco separando, anche dal punto di 

vista hardware, la rete della segreteria da quella della didattica; 

5. Sostituire gli attuali apparati di rete con hardware omogeneo e coerente in tutti e 20 i plessi 

dell’Istituto: Access Point in primis, ma anche router, switch e tutte le apparecchiature che 

saranno necessarie per un funzionamento ottimale dell'infrastruttura di rete; 

6. In relazione al punto precedente, progettare e realizzare la cablatura fisica delle aule e quella 

necessaria per il potenziamento della rete wi-fi nei plessi che ne hanno bisogno; 

7. Fornire e realizzare in ogni plesso, a monte del modem/router dei diversi provider, di un 

gateway VPN che funzioni senza licenza e che permetta il controllo da remoto e la semplicità 

nella gestione della rete del plesso anche in occasione dell’eventuale cambio di provider da 

parte delle amministrazioni comunali; 

8. Fornire e configurare, per ogni plesso, una soluzione di backup secondario in un apposito server 

che permetta l’archiviazione di contenuti e informazioni sulla rete locale; 

9. Fornire e programmare in ogni plesso un sistema per il controllo degli accessi alla rete wifi. 

 

1. Oggetto 

La richiesta di progetto preliminare in questione ha pertanto per oggetto la fornitura, la consegna, 

l’installazione e la configurazione delle strumentazioni tecnologiche atte a realizzare e/o aggiornare 

una infrastruttura di rete controllata e gestita nei 20 plessi dell’ I.C. Bosco Chiesanuova e la 

definizione dei servizi necessari a garantirne la funzionalità  nel tempo. La fornitura, che avverrà 

attraverso un unico lotto, è quella descritta nel progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole nell’ambito PON AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 approvata 

con codice identificativo di progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-416, assegnato tramite protocollo 

AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, codice CUP J49J21008950006. 

Per procedere è indispensabile fare riferimento ai tempi perentori di chiusura e rendicontazione 

del progetto, in quanto se non rispettati determinano la perdita del finanziamento stesso. La S.A. si 

riserva di chiedere gli eventuali danni causati dall’eventuale perdita del finanziamento stesso. 

Di seguito verranno descritte le specifiche tecniche minime (tecniche e/o di funzionalità e/o 

conformità) degli elementi da includere nella fornitura, i servizi connessi al loro corretto 

funzionamento nonché la modalità e le condizioni cui essi dovranno essere erogati. L’ 

Amministrazione scolastica potrà decidere, sempre per l’ammontare della spesa prevista, di 

selezionare eventuali opzioni suggerite purché ritenute migliorative. 
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Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della 

fornitura. 

Tutte le apparecchiature devono avere il marchio di conformità CE, la certificazione ISO 9000 e 

devono essere prodotte in conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti nella 

materia.  

 

2. Sedi coinvolte dall’intervento ed elenco delle forniture e dei servizi da quotare 

 

Premesso che codesta stazione appaltante intende realizzare il progetto nella sua interezza e non 

ottenere la mera fornitura di attrezzature, sarà cura della ditta che elaborerà il progetto 

preliminare con offerta economica: 

 

a.  Verificare il posizionamento ottimale degli apparati per la connessione. L’indicazione 

presentata in mappa del posizionamento di progetto degli apparati è puramente indicativa 

per dare l’idea delle quantità delle apparecchiature e delle soluzioni progettuali che si 

intendono perseguire. La ditta fornitrice dovrà elaborare il proprio progetto preliminare 

secondo le indicazioni fornite, ma anche tenendo conto della tipologia e caratteristiche delle 

apparecchiature che intende fornire per dare un risultato ottimale. 

b.  Prevedere gli eventuali adattamenti del circuito di rete ed elettrico (cavi, spinotti, 

adattatori, canaline, con eventuali conseguenti certificati di conformità previsti dalla 

normativa vigente) indispensabili al corretto funzionamento delle forniture, in coerenza con 

gli scopi del progetto. 

c.  Verificare l’efficienza della connessione erogata dal fornitore dei servizi, attuando le misure 

necessarie alla soluzione dei problemi di connessione e stabilità del segnale, programmando 

e, nel caso di aggiudicazione del bando, realizzando la fornitura, l’installazione e la 

programmazione delle apparecchiature, cablaggi, e gli interventi dei piccoli adattamenti 

degli impianti di rete e degli impianti elettrici che dovessero rendersi necessari. 

 

È pertanto tassativamente richiesto un sopralluogo che consenta di valutare lo stato attuale dei 

luoghi e delle strutture presenti negli edifici di cui si compone l’Istituto e nei quali saranno sistemate 

le forniture medesime.  

 

Al termine dei lavori, si dovrà registrare in tutti gli spazi adibiti alle attività scolastiche di ciascuno 

dei venti plessi scolastici (aule, aule speciali, palestre, aule docenti, atri, spazi per i colloqui con i 

genitori, aule magne) una qualità del segnale adeguata, in ogni momento della giornata e secondo 

il carico massimo di utilizzo previsto. Le forniture oggetto di installazione dovranno inoltre integrarsi 

e armonizzarsi con la struttura di rete cablata dove esistente per garantire la continuità di 

funzionamento e realizzare gli obiettivi sopra descritti. 

Pertanto il prezzo dell’offerta si intende comprensivo di tutto quanto necessario per realizzare il 

progetto compiuto e perfettamente funzionante a regola d’arte. 
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Nel cablaggio di rete va compresa la fornitura, la posa in opera e il rilascio delle eventuali 

certificazioni per cavi/prese elettriche/torrette e connettori e quant’altro necessario a dare l’opera 

compiuta e funzionante in tutte le sue parti (access point, firewall, armadi rack, swich). 

 

Nel preventivo deve essere compresa la configurazione di tutti gli apparati previsti, ivi comprese le 

impostazioni dei firewall, il load balances dei diversi ISP, l’implementazione delle diverse WLAN e le 

impostazioni di sicurezza delle reti wireless. Al riguardo deve essere compresa e preventivata 

specifica formazione del personale interno alla scuola che, comunque, non può essere inferiore a 

tre ore. 

 

I servizi collegati al software di gestione della rete wifi devono essere previsti e non limitati a un 

determinato periodo di tempo per quanto riguarda funzionamento e manutenzione: gli apparati 

forniti, pertanto, devono funzionare indipendentemente da abbonamenti che ne limitino l’efficacia 

a un determinato periodo di tempo. 

Le licenze legate al controllo della sicurezza e al filtro dei contenuti devono essere preventivate e 

comunque prevedere una durata non inferiore ai 5 anni. 

 

Per le forniture e gli impianti realizzati si richiede garanzia di 36 mesi on site, con sostituzione 

immediata nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature. La ditta aggiudicatrice deve 

essere in grado di fornire assistenza e intervenire sul posto entro 24 ore dalla segnalazione del 

guasto pertanto deve indicare chiaramente la procedura e i contatti per aprire la segnalazione 

stessa. Si richiede pertanto che la ditta fornitrice abbia una struttura di intervento in locale che 

permetta il rispetto dei tempi suddetti. 

 

A lavori ultimati i locali dovranno essere lasciati sgombri da imballaggi e residui di lavorazione che 

saranno smaltiti a carico della ditta installatrice. 

 

L’intervento di cui all’oggetto coinvolgerà tutti i plessi dell’Istituto che in alcuni casi vedono la 

coabitazione di ordini diversi di scuola nel medesimo edificio e, nel caso del plesso di Bosco, anche 

della segreteria scolastica. 

 

Segue l’indicazione delle sedi oggetto dell’intervento e delle caratteristiche tecniche minime e dei 

servizi richiesti, diviso per i vari plessi dell’Istituto: 

 

 

2.1 Sede di Bosco Chiesanuova (VRIC845001-VRMM845023-VREE845013) 

 

Indirizzo sede: Lac. Carcaro 26/a, 37021, Bosco Chiesanuova, VR 

 

Referente della Sede: prof. Grazioli Diego 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 



6 

Situazione esistente: l’edificio ospita la Segreteria scolastica, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di I° di Bosco Chiesanuova. L’edificio è di recente costruzione e quindi possiede già la 

cablatura di tutti i locali dell’edificio. 

 

Lavori richiesti: Gli interventi che dovranno essere realizzati nel plesso sono i seguenti: 

1. Controllo e risoluzione dei problemi del cablaggio strutturato ed elettrico attualmente 

registrati durante le attività (sovrapposizione dell IP; freeze degli apparati di rete; blocco 

della connettività fino al riavvio degli apparati); 

2. Fornitura, configurazione, installazione del Server di gestione della rete della segreteria 

oramai obsoleto. L’intervento deve prevedere anche tutti gli interventi necessari alla rimessa 

in funzione complessiva in rete dei Pc della segreteria; 

3. Sostituzione degli apparati di rete attualmente presenti nell’armadio rack e provenienti dalla 

vecchia struttura (router; switch e switch-poe per l’alimentazione degli Access Point) con 

altri necessari a garantire il successo degli obiettivi sopra dichiarati: centralizzazione e 

gestione della rete dell’Istituto; divisione fisica della rete della segreteria da quella per la 

didattica; programmazione delle soluzioni per la sicurezza e per il controllo degli accessi; 

4. Verifica dei 7 AP attualmente presenti nel plesso con installazione e configurazione di quelli 

nuovi eventualmente necessari. Gli AP forniti devono essere gli stessi che saranno 

consegnati negli altri plessi dell’Istituto e possedere la possibilità di gestire il controllo degli 

accessi; 

5. Installare e configurare la soluzione di rete per il backup secondario come sopra descritto. 

 

 

2.2  Plesso della Scuola dell’Infanzia di Bosco (VRAA84501T) 

 
Indirizzo sede: Via Farinata degli Uberti, 12, 37021, Bosco Chiesanuova, VR 

 

Referente della Sede:  ins. Cristina  Barrera 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: Nel plesso non è presenta alcun tipo di cablatura di tipo fisico. E’ presente il 

router installato dal provider che eroga, tramite il wifi, la connessione negli ambienti del plesso. Non 

è presente alcun armadio rack. 

 

Lavori richiesti: Gli interventi che dovranno essere realizzati nel plesso sono i seguenti: 

1. Installare un armadio rack per contenere in sicurezza gli apparati di rete; 

2. Installare e configurare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione erogata 

dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota con la 

segreteria; 

3. Installare e configurare il numero di AP necessario per coprire con il wifi tutta la struttura. 

4. Realizzare la cablatura necessaria per collegare gli AP con l’armadio rack e gli apparati di rete 

su menzionati; 
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5. Fornire e installare il dispositivo di rete per realizzare il backup di rete locale descritto più 

sopra. 

 

 
2.3 Sede di Roveré Veronese (VRMM845034-VREE845035) 

 

Indirizzo sede: Via Generale Cantore 1, 37022, Roveré Veronese, VR 

 

Referente della Sede: prof. Grazioli Diego 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: l’edificio, che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di I° di Roverè, è 

strutturato su tre diversi piani da coprire con l’impianto in via di definizione. Attualmente è presente 

un armadio rack con gli apparati di rete al piano 2°. E’ presente un firewall che funge da mero router 

e 7 AP della Tplink. Nelle classi non è presente cablatura. Le pareti della struttura sono molto 

consistenti e tendono ad assorbire parecchio il segnale wifi degli AP. 

 

Lavori richiesti: Gli interventi che dovranno essere realizzati nel plesso sono i seguenti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Sostituire gli AP e dimensionarne il numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura 

programmando tutti i servizi connessi e necessari: controllo degli accessi; gestione della 

sicurezza, ecc… 

3. Realizzare la cablatura delle singole classi della Scuola Primaria e Secondaria di I° 

4. Fornire e installare il dispositivo di rete per realizzare il backup di rete secondario descritto più 

sopra. 

 
 
2.4 Scuola dell’Infanzia di Roverè V.se (VR  ) 

 

Indirizzo sede: P.zza V. Emanuele, 16 – 37028 Roverè Veronese (VR) 

 

Referente della Sede: ins. Laura Mezzari 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di Roverè al momento esiste solo un router della 

TpLink che funge da access point; l’antenna del provider funge da gateway. Il segnale erogato dall’AP 

è debole e non riesce a coprire tutti gli ambienti della scuola. 

 

Lavori richiesti: 
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1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Installare un armadio rack per il contenimento in sicurezza dei dispositivi di rete; 

3. Installare gli AP e dimensionarne il numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 

 

2.5 Scuola Secondaria di Cerro Veronese (VRMM845012) 

 

Indirizzo sede:  

 

Referente della Sede: prof. Grazioli Diego 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: l’edificio che ospita la Scuola Secondaria di I° di Cerro è di recente costruzione. 

L’edificio è stato interamente cablato e sono stati installati degli AP in modo da coprire l’intera 

superficie della struttura. Nel locale tecnico è stato installato un armadio rack di grandi dimensioni 

e gli switch che gestiscono tutta la rete. Il gateway che gestisce la rete è un firewall senza 

abbonamento che funziona perciò come semplice router. Recentemente la Tim ha portato la fibra 

nell’edificio e installato un gateway che però è isolato dal resto della rete e sembra non funzionare. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Configurare e connettere il router Tim della fibra al resto della rete; 

3. Fornire e installare il dispositivo di rete per realizzare il backup secondario locale descritto più 

sopra. 

 

 

2.6 Scuola Primaria di Cerro V.se (VREE845068) 

 

Indirizzo sede: Via Monte Baldo n° 2, 37020 Cerro V.se 

 

Referente della Sede: ins. Rosanna Pomari 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente:  la Scuola Primaria di Cerro V.se ospita 10 classi in un edificio di 3 piani. Le 

classi non sono cablate. E’ stato passato il cavo ethernet nell’impianto elettrico per raggiungere i 4 

AP della Unifi che coprono la scuola con una rete appena sufficientemente adeguata. Gli AP sono 

funzionali ma un po’ datati e il loro supporto tecnico è ormai non più assicurato. Nell’aula 

informatica è stato recentemente installato un piccolo armadio rack appena sufficiente per ospitare 
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gli apparati di rete. La rete è servita da un router della Netgear in cascata con il routerino del 

provider. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Installare un armadio rack adatto per il contenimento in sicurezza dei dispositivi di rete; 

3. Sostituire gli AP e dimensionarne il numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura.  

4. Programmare e realizzare la cablatura necessaria per raggiungere tutte le classi e i punti dove 

è necessario montare gli AP. 

5. Fornire e installare il dispositivo di rete per realizzare la soluzione di backup secondario di rete 

sopra descritto. 

 

 

2.7 Scuola dell’Infanzia di Cerro V.se (VRAA845041) 

 

Indirizzo sede: Via Unità d’Italia n°4, 37020 Cerro V.se 

 

Referente della Sede: ins. Nicoletta Albertini 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di Cerro al momento esiste solo un router della Tp-

Link che funge da access point; l’antenna del provider funge da gateway. Il segnale erogato dall’ AP 

è debole e riesce a coprire solo gli ambienti viciniori.  

E’ presente una placca per la fibra ottica ma la relativa rete non è mai stata ultimata. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Installare un armadio rack per il contenimento in sicurezza dei dispositivi di rete; 

3. Installare gli AP e dimensionare il loro numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 

 

2.8 Scuola dell’Infanzia di Corbiolo (VRAA84501T) 

 

Indirizzo sede: Villaggio Prealpino, 21 – 37021 Corbiolo, Bosco Ch. 

 

Referente della Sede: ins. Francesca Scardoni 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 
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Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di Cerro al momento esiste solo un router della 

Netgear; l’antenna del provider funge da modem. E’ presente un AP Unifi che copre gran parte dello 

spazio della scuola. L’edificio è adiacente a quello della scuola primaria ma con ingresso differente. 

Il provider è diverso rispetto a quello della scuola primaria. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Montare un armadio rack per contenere e custodire gli apparati di rete; 

3. Sostituire gli AP e dimensionare il loro numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 

 

 

2.9 Scuola Primaria di Corbiolo (VRAA845024) 

 

Indirizzo sede: Villaggio Prealpino, 22 – 37021 Corbiolo, Bosco Ch. 

 

Referente della Sede: ins. Melotti Consuelo 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: la scuola primaria di Corbiolo è adiacente ma non comunicante con la scuola 

dell’infanzia. Nella scuola è stata portata recentemente la fibra con provider TWT. Nell’aula 

informatica è stato montato un piccolo armadio rack che contiene gli apparati di rete e lo switch del 

cablaggio dell’aula stessa. Le classi non sono cablate. La connettività è assicurata da un AP Unifii 

nell’atrio centrale del plesso. Il gateway del provider è un router TP-Link dalle modeste prestazioni 

e che va in crisi quando ci sono troppi dispositivi connessi contemporaneamente. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Collegare mediante cablaggio strutturato le aule all’armadio rack; 

3. Sostituire l’AP e installarne di nuovi in numero e posizione tale da coprire tutta la superficie del 

plesso; 

4. Installare il dispositivo per il backup di rete secondario illustrato negli obiettivi del progetto. 

 

 

2.10 Scuola Primaria di S. Rocco (VREE845046) 
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Indirizzo sede: P.zza San Rocco, 15 – 37020 San Rocco, Roverè V.se. 

 

Referente della Sede: ins. Cristina Magagnotto 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: la scuola primaria di S. Rocco è situata in un unico edificio. E’ presente un 

abbonamento in fibra gestito dal router del provider. Non c’è alcun armadio rack per la custodia 

degli apparati. La connettività di rete è estesa in wifi da un AP Unifii presente nel salone del plesso 

che assicura una discreta copertura nelle classi. Le aule non sono cablate. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Sostituire gli AP dimensionando numero e posizione in modo da coprire tutti gli spazi della 

scuola; 

3. Realizzare la cablatura di tutte le classi; 

4. Installare il dispositivo per il backup secondario di rete illustrato negli obiettivi del progetto. 

 

 

2.11 Scuola dell’Infanzia di S. Rocco (VRAA84502V) 

 

Indirizzo sede: P.zza San Rocco, 11 – 37020 San Rocco, Roverè V.se 

 

Referente della Sede: ins. Bongiovanni Monica 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di S. Rocco al momento esiste solo un router che 

assicura la connettività mediante un ponte radio con la scuola primaria. Il router funge da AP. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria.  

2. Verificare quali adattamenti fare all’attuale configurazione di rete per assicurare una 

connettività più stabile. 

3. Montare un armadio rack per contenere e custodire gli apparati di rete; 

4. Installare gli AP e dimensionare il loro numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 
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2.12 Scuola dell’Infanzia di Erbezzo (VRAA845052) 

 

Indirizzo sede: Via Sprok 28 – 37020 Erbezzo (VR) 

 

Referente della Sede: ins. Stevanoni Donatella 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di Erbezzo è presente un modem/router per la fibra 

di Wind/Tre. L’apparato funge anche da AP. Non esiste alcuna cablatura degli spazi. Non è presente 

un armadio rack per la custodia degli apparati. Esiste un ponte ethernet con l’adiacente scuola 

secondaria di I° che al momento è inattivo perché il Comune ha stipulato 3 contratti per ciascuno 

dei tre ordini di scuola. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Montare un armadio rack per contenere e custodire gli apparati di rete; 

3. Installare gli AP e dimensionare il loro numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 

 

 

2.13 Sede di Erbezzo (VREE845079-VRMM845045) 

 

Indirizzo sede: Via Sprok 28 – 37020 Erbezzo (VR) 

 

Referente della Sede: prof.ssa Bertagnoli Marica e ins. Barbara Massella 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: la scuola primaria di Erbezzo si trova al primo piano dell’edificio che occupa 

assieme alla scuola secondaria di I°. E’ presente una cablatura di rete che unisce i due piani, frutto 

di successivi interventi che hanno accumulato variazioni rispetto alla struttura precedente. La 

struttura di rete si presenta quindi contorta e poco efficiente. Attualmente è presente un 

modem/router per la fibra sia al piano della primaria che a quello della secondaria. La connettività 

in entrambi i piani è però assicurata dal modem/router della secondaria perché quello della primaria 

è stato installato in una stanza che non ha alcuna connessione fisica con il resto della struttura di 

rete. 

La connettività wifi è assicurata da 5 AP Unifii ma appare, in alcune classi, scarsa perché lo spessore 

dei muri rende difficile il passaggio del segnale. 

Sono presenti tre piccoli armadi rack che ospitano degli switch piuttosto vetusti anche se ancora 

funzionanti. 
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Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Progettare la struttura di rete in modo da utilizzare le risorse presenti ma tenendo conto delle 

possibili variazioni degli abbonamenti fatti dal comune; 

3. Rifare completamente la cablatura di tutto l’edificio per risolvere i problemi di connettività 

riscontrati in diverse prese; 

4. Sostituire gli AP dimensionando il loro numero e posizione in modo da coprire bene tutti gli 

spazi dell’edificio; 

5. Installare il dispositivo per l’archiviazione locale di rete illustrato negli obiettivi del progetto. 

 

2.14 Scuola Primaria di S. Mauro di Saline (VREE84508A) 

 

Indirizzo sede: Via Dosso Nardari 21 – 37030 San Mauro di Saline  (VR). 

 

Referente della Sede: ins. Masotti Maria Angela 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: la scuola primaria di S. Mauro è situata in un unico edificio, su tre piani. La 

connettività è assicurata del modem/router del provider che eroga anche la connessione di rete 

wifi. Un recente intervento ha esteso un pochino tale copertura. Non sono installati AP nel plesso, 

né è presente la cablatura delle classi. 

Recentemente alcuni tecnici hanno fatto un sopralluogo per studiare la posatura di una connessione 

in fibra. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Installare gli AP dimensionando numero e posizione in modo da coprire tutti gli spazi della 

scuola; 

3. Realizzare la cablatura di tutte le classi; 

4. Installare il dispositivo per l’archiviazione locale di rete illustrato negli obiettivi del progetto. 

 

2.15 Scuola dell’Infanzia di S. Mauro (VRAA845063) 

 

Indirizzo sede: P.zza degli Alpini, 1 – 37030 San Mauro di Saline  (VR) (VR) 

 

Referente della Sede: ins. Dal Bosco Roberta 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 
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Situazione esistente: nella scuola dell’Infanzia di Erbezzo è presente un modem/router. L’apparato 

funge anche da AP. Non esiste alcuna cablatura degli spazi. Non è presente un armadio rack per la 

custodia degli apparati. 

 

Lavori richiesti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Installare gli AP e dimensionare il loro numero in modo da coprire con il wifi tutta la struttura. 

Ovviamente realizzare la cablatura necessaria per raggiungere i punti dove è necessario 

montare gli AP. 

 

 

2.16 Sede di Velo Veronese (VRAA84503X-VREE845057) 

 

Indirizzo sede: Via Roma, 18/a – 37030 Velo Veronese (VR) 

 

Referente della Sede: ins. Zenari Stefania e ins. Erbisti Maria Teresa 

 

Planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente: in allegato. 

 

Situazione esistente: l’edificio, che ospita la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Velo, è strutturato su 

tre piano ed è stato recentemente ristrutturato. E’ stata prevista e realizzata una minima 

infrastruttura di rete cablata e sono stati installati gli AP per la rete wi-fi. Il segnale non è però 

omogeneo e non riesce a coprire tutti gli ambienti dell’edificio. E’ presente un armadio rack per gli 

apparati al primo piano. 

 

Lavori richiesti: Gli interventi che dovranno essere realizzati nel plesso sono i seguenti: 

1. Fornire, installare e programmare il gateway VPN di rete necessario per gestire la connessione 

erogata dal router del Provider (da configurare in cascata) e realizzare la connessione remota 

con la segreteria; 

2. Verificare ed eventualmente sostituire gli AP dimensionandone il numero in modo da coprire 

con il wifi tutta la struttura programmando tutti i servizi connessi e necessari: controllo degli 

accessi; gestione della sicurezza, ecc… 

3. Controllare ed eventualmente integrare la cablatura delle classi; 

4. Fornire e installare il dispositivo di rete per realizzare il backup di rete secondario descritto più 

sopra. 

 

 






































































